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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА № _________ 

на разработку проектной документации для строительства жилого дома 

 

г. Казань                           «____» ______________ 20___г. 

 

Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан», именуемой в дальнейшем «Инвестор-

Застройщик», в лице исполнительного директора Абдуллина Т.М., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «____________________»,  имеющее свидетельство о допуске к 

проектным работам № СРО_________________________  от ____________, 

именуемое в дальнейшем «Проектировщик», лице Директора ____________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили  настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.  Инвестор-Застройщик поручает создать и инвестирует  строительство 

_____ (далее именуемое по тексту настоящго договора – Объект), общей площадью 

объекта ____________ кв.м., а Проектировщик обязуется, в установленные 

настоящим договором сроки  обеспечить выполнение работ: 

Этап №1 - Разработка Задания на проектирование; 

Этап №2 - Проведение изыскательских работ; 

Этап №3 - Разработка Проектной документации,  в том числе: 

1. Разработку комплектовочной ведомости материалов, изделий и оборудования 

по форме, утвержденной Инвестором-Застройщиком (Приложение №1 к настоящему 

договору),  

2. Разработку проектной ведомости объемов работ по форме, утвержденной 

Инвестором-Застройщиком (Приложение №2 к договору) в части видов работ, 

единицы измерения и физического объема работ; 

Этап №4 - осуществление авторского надзора за строительством объекта в 

течение всего периода строительства и на период ввода Объекта в эксплуатацию. 
 

1.2. По окончании выполнения работ/этапа работ, предусмотренных п.1.1. 

Договора, Проектировщик передает Инвестору-Застройщику оформленные в 

соответствии с ГОСТ 2.105-95  и др. нормативных актов, действующих в 

строительстве следующие документы: 

- согласованный в установленном порядке Эскизный проект; 

- отчет топогеодезических и геологических изысканий, отчет о пробных 

забивках свай (при наличии) и предложение по устройству фундаментов и 

вертикальной планировки; 

- подготовленный и согласованный в установленном порядке комплект готовой 

Проектной документации для строительства Объекта;  

- комплектовочная ведомость материалов, изделий и оборудования 

(Приложение №1 к настоящему Договору);  

- проектная ведомость объемов работ (Приложение №2 к настоящему 

договору); 

- журнал авторского надзора и по завершению работ заключение авторского 
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надзора о соответствии построенного Объекта разработанной проектной 

документации. 

1.3. Состав, содержание и оформление проектной документации для 

строительства Объекта, на момент передачи Инвестору-Застройщику, должны 

соответствовать требованиям Градостроительного Кодекса РФ (далее ГрК РФ), 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, заданию на проектирование, 

СП и другим действующим нормативным актам РФ, регулирующим предмет 

настоящего договора, являться достаточным для получения разрешения на 

строительство Объекта. 

1.4.  Осуществление авторского надзора, его состав, содержание и оформление 

заключения авторского надзора, ведение журнала авторского надзора должны 

соответствовать СП 246.1325800.2016, утвержденному Приказом Минстроя России 

от 19.02.2016 № 98/пр  «Об утверждении свода правил «Положение об авторском 

надзоре за строительством зданий и сооружений» и являться достаточными для 

получения положительного заключения Инспекции государственного строительного 

надзора «О соответствии Объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), проектной документации и требованиям 

иных нормативных правовых актов»  для получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию Объекта. 

1.5. Ко всем вопросам, возникающим в процессе исполнения Сторонами 

условий настоящего договора применяются Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, в том числе нормы 

Части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 

вопросы интеллектуальной собственности и другие нормы действующего 

законодательства. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

2.1. Расчетная договорная цена выполняемых работ по настоящему договору 

составляет _______руб. (___),  и определяется: 

- в размере __ руб. (____),  из расчета 550 руб. за 1 кв. м. общей площади 

квартир рассчитанной по Жилищному Кодексу РФ,  

- в размере __ руб. (____), из расчета 550 руб. за 1 кв. м. общей площади 

нежилых помещений,  

- в размере __ (_____), из расчета 11 381 руб. за 1 машино-место надземной 

или подземной автостоянки.  

Общая площадь квартир к моменту заключения настоящего договора по 

объекту составляет ___________ кв. м. 

Общая площадь нежилых помещений к моменту заключения настоящего 

договора составляет ___________ кв. м. 

Количество машино-мест на автостоянке к моменту заключения настоящего 

договора по объекту составляет ____шт. 

2.2. Окончательная договорная цена выполненных работ по настоящему 

договору определяется на основании технического паспорта, изготовленного 

органами технической инвентаризации, и указывается в Акте сдачи-приема 

выполненных работ по настоящему договору. 
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При расчете окончательной стоимости работ учитывается общая площадь 

квартир рассчитанной по Жилищному Кодексу РФ, нежилых помещений Объекта и 

количество машино-мест надземной или подземной автостоянки. 

2.3. Расчеты по настоящему договору устанавливаются в следующем порядке: 

2.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты подписания задания на 

проектирование и получения счета на оплату Инвестор-Застройщик перечисляет на 

расчетный счет Проектировщика аванс в размере 15% от расчетной договорной 

цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 

После выполнения работ по инженерно-геологическим, инженерно-

геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям, Проектировщик направляет 

Инвестору-Застройщику отчет о результатах геодезических и инженерно-

геологических изысканий, картограмму земляных работ. 

Инвестор-Застройщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

отчета об инженерно-геологических изысканиях осуществляет оплату аванса в 

размере 25% от стоимости работ по Договору  

2.3.2. В течение 10 рабочих дней с момента получения Инвестором-

Застройщиком проектной документации, получившей, при необходимости, 

положительное заключение экспертизы проектной документации и/или результатов 

инженерных изысканий, комплектовочной ведомости и проектной ведомости 

выполняемых работ, и предоставления Проектировщиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ Инвестор-Застройщик перечисляет на расчетный счет 

Проектировщика оплату в размере 40% от расчетной договорной цены, указанной в 

п.2.1. настоящего Договора и, при отсутствии замечаний к выполненным работам, 

подписывает акт сдачи-приемки. 

2.3.3. В течение 10 рабочих дней с момента получения Инвестором-

Застройщиком положительного заключения Инспекции государственного 

строительного надзора «О соответствии объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов и проектной документации», разрешения на ввод в эксплуатацию 

Объекта, журнала и заключения авторского надзора и предоставления 

Проектировщиком акта сдачи-приемки выполненных работ с окончательной 

договорной ценой работ по настоящему договору, Инвестор-Застройщик, при 

отсутствии замечаний к выполненным работам, подписывает акт сдачи-приемки и 

производит окончательный расчет с учетом ранее произведенных расчетов путем 

перечисления на расчетный счет Проектировщика, в меру выполнения работ на 

объекте. 

2.4. Инвестор-Застройщик вправе инициировать авансирование проектно-

изыскательских работ на сумму, превышающую авансовый платеж. 

2.5. Инвестор-Застройщик вправе инициировать авансирование работ по 

авторскому надзору после выполнения п.2.3.2. настоящего договора, исходя из 

оставшихся 20% от расчетной договорной цены, указанной в п.2.1. настоящего 

договора на сумму равной процентному соотношению принятых строительно-

монтажных работ. 
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3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

3.1. Сдача готовой проектной документации осуществляется, в составе и 

сроки, которые установлены календарным планом работ (Приложение №3 к 

настоящему Договору). 

3.2. В случае несоблюдения сроков выдачи исходно-разрешительной 

документации, выплаты аванса Инвестором-Застройщиком, сроки начала и 

окончания работ по настоящему договору переносятся Проектировщиком в 

одностороннем порядке на период просрочки установленных настоящим договором 

сроков. 

3.3. Сдача - приемка выполненных работ Проектировщиком оформляется в 

следующем порядке: 

3.3.1. При завершении инженерно-геологических, инженерно-геодезических и 

инженерно-экологических изысканий Проектировщик направляет Инвестору-

Застройщику документы согласно п. 2.3.1. настоящего договора. 

Инвестор-Застройщик по результатам отчета об инженерно-геологических 

изысканиях вправе поручить Проектировщику либо продолжить проведение работ 

по разработке и согласованию в установленном порядке проектной документации, 

либо отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, путем 

направления соответствующего отказа, оплатив при этом фактически выполненные 

работы по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-

экологических изысканиях, а также работы по подготовке Эскизного проекта 

согласно п. 4.2.4. настоящего Договора. При этом Инвестор-Застройщик не 

оплачивает Проектировщику упущенную выгоду, причиненную прекращением 

договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью 

цены, выплаченной за выполненную работу. 

3.3.2. При завершении работ по разработке проектной документации 

Проектировщиком, загрузке комплектовочной ведомости материалов, изделий и 

оборудования и проектной ведомости выполняемых работ в базу программного 

продукта 1С8, Инвестор-Застройщик принимает по накладной 1 (один) экземпляр 

комплекта готовой проектной документации для рассмотрения с целью дальнейшего 

направления ее и/или комплектовочной ведомости материалов, изделий и 

оборудования и проектной ведомости выполняемых работ на экспертизу проектной 

документации и/или комплектовочной ведомости материалов, изделий и 

оборудования и проектной ведомости выполняемых работ. 

С момента получения Инвестором-Застройщиком положительного заключения 

на проектную документацию и заключения по результатам экспертизы 

комплектовочной ведомости материалов, изделий и оборудования, и проектной 

ведомости выполняемых работ, Проектировщик в течение 20-ти календарных дней 

передает Инвестору-Застройщику откорректированный по всем замечаниям полный 

комплект проектной документации на бумажном носителе в количестве 5 (пять) 

экземпляров и два экземпляра на электронном носителе. 

3.3.3. За 3 (три) календарных дня до начала строительно-монтажных работ на 

Объекте, Технический Заказчик, на основании договора делегирования функций 

Технического заказчика, заключенного между Инвестором-Застройщиком и 

Техническим заказчиком, письменно оповещает Проектировщика о необходимости 

начала работ по ведению Проектировщиком авторского надзора. 
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          Проектировщик осуществляет авторский надзор и ведет журнал авторского 

надзора в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта. 

3.3.4. Окончательная приемка выполненных работ производится по акту сдачи-

приемки выполненных работ в течение 10 календарных дней с момента получения 

Инвестором-Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта, 

положительного заключения Инспекции государственного строительного надзора, 

журнала и заключения авторского надзора. 

3.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения 

отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, 

Проектировщик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность 

Инвестора-Застройщика немедленно. 

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 

10 рабочих дней с момента получения Инвестором-Застройщиком уведомления о 

приостановлении работ. 

          В случае принятии решения Сторонами настоящего договора о прекращении 

работ составляется акт о приостановлении работ, подписывается Сторонами, 

который и является основанием для проведения расчетов по фактически 

выполненным объемам работ по исполнительной смете на проектно-изыскательские 

работы. 

3.5. Начало выполнения этапов работ, предусмотренных п.1.1. Договора, 

производится Проектировщиком только после выполнения условий 

финансирования, согласно п.2.3. Договора.   

В случае несоблюдения сроков выдачи исходно-разрешительной 

документации, выплаты аванса Инвестором-Застройщиком, сроки начала и 

окончания работ/этапов работ по Договору переносятся Проектировщиком в 

одностороннем порядке на период просрочки установленных настоящим договором 

срок. 

3.6. В случае не прохождения проектной документации, подготовленной на 

основании Договора, согласования в органах местного самоуправления, в том числе 

не получение положительного заключения Управления государственной 

вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре в отношении 

проектной документации, создаваемой на основании настоящего Договора, по 

причинам, зависящим от Инвестора-Застройщика, Инвестор-Застройщик обязан 

возместить Проектировщику стоимость выполненных работ в размере Этапов, 

предусмотренных п. 1.1., 2.1. Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОЕКТИРОВЩИКА 

 

4.1. Проектировщик вправе: 

4.1.1. Требовать от Инвестора-Застройщика соблюдения сроков при приемке 

работ по настоящему Договору. 

4.1.2. Получить оплату в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора за 

выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим договором  

4.1.3. Вносить предложения по оптимальному использованию земельных 

участков, применению типов и серий зданий, строительных материалов и изделий. 
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4.1.4. Самостоятельно производить расчеты с привлеченными третьими 

лицами для выполнения работ по настоящему договору с соблюдением п. 8.7. 

настоящего договора. 

 

4.2.  Проектировщик обязан: 

4.2.1. Подготовить задание на проектирование и представить его на 

утверждение Инвестору-Застройщику. 

4.2.2. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя 

обязательства в соответствии с Заданием на проектирование, условиями настоящего 

договора. 

4.2.3. В течение 2 (двух) дней после заключения договора Проектировщик 

обязуется направить письмо Инвестору-Застройщику о подключении его к системе 

1С для внесения комплектовочной ведомости и проектной ведомости объемов работ. 

Приложением к письму является список сотрудников, которым необходимо завести 

учетные записи в системе 1С. 

4.2.4. В течение 10 (Десять) рабочих дней с момента заключения настоящего 

договора, предоставить Инвестору-Застройщику, оформленный на бумажном и 

электронном носителях в формате JPG эскизный проект в составе: 

- цветовое решение фасадов объекта; 

- конструктивно-планировочные решения; 

- технико-экономические показатели по объекту; 

- предварительный генеральный план; 

4.2.5. Представить Инвестору-Застройщику проектную документацию по 

этапам, в составе и в сроки, установленные календарным планом работ по 

настоящему договору (Приложение №3 по Договору). 

4.2.6. Обеспечить выполнение порученных работ и подготовку проектной 

документации в соответствии с требованиями, установленными п.1.3. настоящего 

договора.  

4.2.7. Согласовать готовую проектную документацию при необходимости с 

компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и 

эксплуатационными организациями от имени либо по Доверенности от Инвестора –

Застройщика и за его счет. 

4.2.8. Обеспечить сдачу Инвестору-Застройщику выполненных работ в 

порядке, предусмотренном в п.3.3. настоящего договора. 

4.2.9. В случае выявления Инвестором-Застройщиком недостатков, замечаний 

и несоответствий проектной документации заданию на проектирование в течение 10 

(десяти) рабочих дней представить измененную проектную документацию, 

комплектовочную ведомость материалов, изделий и оборудования, проектную 

ведомость выполняемых работ. 

4.2.10. После рассмотрения проектной документации Инвестором-

Застройщиком обеспечить по заявке Инвестора-Застройщика передачу проектной 

документации в экспертизу, устранение замечаний экспертизы и получение 

положительного заключения экспертизы проектной документации. 

4.2.11. От имени либо по доверенности Инвестора-Застройщика обеспечить 

сдачу комплектовочной ведомости материалов, изделий и оборудования и проектной 

ведомости выполняемых работ в экспертизу, устранение замечаний и получение 

заключения экспертизы комплектовочной ведомости материалов, изделий и 
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оборудования и проектной ведомости выполняемых работ, в том числе путем 

повторной экспертизы, выполняемой за счет Проектировщика, в следующем 

порядке: 

4.2.11.1.После разработки проектной документации до сдачи комплектовочной 

ведомости материалов, изделий и оборудования и проектной ведомости объемов 

работ на экспертизу Проектировщик загружает их в базу программного продукта 

1С8 Инвестора-Застройщика по удаленному доступу. 

4.2.11.2.  По заявке Инвестора-Застройщика для проведения экспертизы 

комплектовочной ведомости и проектной ведомости объемов работ Проектировщик 

представляет в экспертизу от имени либо по доверенности Инвестора-Застройщика 

проектную документацию на бумажном и электронном носителях. 

4.2.11.3. В случае выдачи замечаний экспертизой по комплектовочной 

ведомости и проектной ведомости выполняемых работ, сформированных в Акте 

разногласий в базе 1С8, Проектировщик рассматривает данные замечания и в 

течение 10 календарных дней со дня выдачи замечаний направляет ответы на 

замечания в базе 1С8. 

4.2.11.4. В срок не позднее 10 (десяти) дней после выдачи заключения 

экспертизы проектной документации, комплектовочной ведомости и проектной 

ведомости выполняемых работ Проектировщик обеспечивает возврат экспертной 

организацией Инвестору-Застройщику представленной для проведения экспертизы 

проектной документации. 

4.2.11.5. В случае получения отрицательной экспертизы проектной 

документации, повторная экспертиза производится за счет Проектировщика, за 

исключением случаев, когда повторная экспертиза требуется по причинам, 

связанным с деятельностью Инвестора-Застройщика. 

4.2.12. За счет собственных средств устранить выявленные на всех стадиях 

проектирования и строительства Объекта Инвестором-Застройщиком, 

компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и 

эксплуатационными организациями, экспертизой проектной документации 

недостатки в проектной документации, допущенные по вине Проектировщика.  В 

случае получения отрицательного заключения экспертизы проектной документации 

и акта разногласий по экспертизе комплектовочной ведомости, оплатить повторную 

экспертизу за счет собственных средств. 

4.2.13. При выявлении Инвестором-Застройщиком обоснованной 

необходимости внесения изменений в проектную документацию на стадии 

проектирования или строительства Объекта по оптимизации применения материалов 

и изделий, обеспечить представление измененных рабочих чертежей и листов в 

составе проектной документации, или записей в чертежах с отметкой в журнале 

работ и авторского надзора, а также измененной комплектовочной ведомости 

материалов, изделий и оборудования.  

4.2.14. Внесение изменений в задание на подготовку проектной документации 

или технические условия на проектирование наружных инженерных сетей после 

разработки и выдачи по накладной Инвестору-Застройщику соответствующего 

раздела проектной документации оформляются дополнительным соглашением 

сторон. 
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4.3. Письменно в течение 5 (Пяти) рабочих дней отвечать на все возникающие 

у Инвестора-Застройщика вопросы, связанные с исполнением условий настоящего 

договора. 

  

 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНВЕСТОРА-ЗАСТРОЙЩИКА 

  

5.1. Инвестор-Застройщик имеет право: 

5.1.1. Осуществлять проверку предъявленных Проектировщиком результатов 

выполненных работ на соответствие их условиям настоящего договора, а при 

выявлении и установлении недостатков, требовать у Проектировщика устранение 

недостатков согласно п. 4.2.9. настоящего договора. 

5.1.2. При несоответствии материалов и изделий комплектовочной ведомости 

кодам ОКП, марке и ГОСТам справочника Инвестора-Застройщика и проектной 

документации возвращать комплектовочную ведомость на доработку. 

5.1.3. Заявлять требование о расторжении настоящего договора и/или 

заключения договора с другой проектной организацией и возмещения убытков с 

Проектировщика, связанных с расторжением договора при несвоевременном, 

недобросовестном и/или неисполнении обязательств Проектировщиком по предмету 

договора и/или п.4.2 настоящего Договора.  

При досрочном расторжении договора Инвестор-Застройщик не возмещает 

проектировщику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах 

разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за 

выполненную работу. 

5.1.4. Привлекать Проектировщика к участию в судебном процессе по иску, 

предъявленному к Заказчику или Инвестору-Застройщику третьим лицом в связи с 

недостатками в проектной документации. 

5.1.5. Удержать сумму штрафных санкций, обозначенных в п.6.2., 6.3., 6.4., 

6.5., 6.6., в счет уменьшения стоимости выполненных работ по акту сдачи-приемки 

проектной документации. При этом составляется соглашение с указанием расчета и 

суммы штрафных санкций. 

5.2. Для выполнения работ по настоящему договору Инвестор-Застройщик 

обязуется: 

5.2.1. В течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания Договора 

предоставить исходно-разрешительную документацию для проектирования в 

соответствии с Заданием на проектирование.  

При несвоевременном представлении исходно-разрешительной документации, 

сроки проектирования соразмерно отодвигаются. 

5.2.2. Произвести оплату услуг Проектировщика в соответствии с п.2.3. 

настоящего договора. 

5.2.3.  Письменно отвечать в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней на все 

возникающие у Проектировщика вопросы, связанные с исполнением обязательств по 

настоящему договору. 

5.2.4. Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой 

технической документации с соответствующими государственными органами, 

органами местного самоуправления и эксплуатационными организациями. 

5.2.5. Заключать договоры на проведение экспертизы проектной документации 

и инженерных изысканий, комплектовочной ведомости материалов, изделий и 
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оборудования, проектной ведомости выполняемых работ, оплачивать стоимость по 

указанным договорам. 

5.2.6. Поручить Проектировщику на основании выданной доверенности 

представлять интересы Инвестора-Застройщика в любых государственных органах, 

по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего договора.  

5.2.7. Оплата услуг Управления государственной вневедомственной 

экспертизы РТ по строительству и архитектуре (далее-«Управление») по 

рассмотрению проектной документации, разработанной по  настоящему договору, 

осуществляется Инвестором-Застройщиком самостоятельно на основании 

отдельного договора, заключаемого с Управлением. 

5.2.8. Инвестор-Застройщик обязуется, на основании письма Проектировщика, 

предусмотренного п.4.2.3. Договора, открыть доступ в систему 1С и завести учетные 

записи сотрудников Проектировщика. Права доступа для каждого сотрудника 

Проектировщика определяются индивидуально и могут корректироваться на 

основании письменного обращения Проектировщика. При обращении 

Проектировщика, Инвестор-Застройщик обязуется провести своими силами и за 

свой счет обучение сотрудников Проектировщика, а также предоставить 

необходимые инструкции по работе в системе 1С. 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, по 

основаниям предусмотренных законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае нарушения Проектировщиком сроков, указанных в настоящем 

договоре и в Календарном плане работ (Приложение № 3 настоящего договора), 

Проектировщик уплачивает Инвестору-Застройщику пени в размере 0,01% от 

договорной цены за каждый день просрочки. 

6.3. В случае несоответствия проектной документации Заданию на 

проектирование, утвержденному Инвестором-Застройщиком, Проектировщик 

уплачивает Инвестору-Застройщику пени в размере 5% от расчетной договорной 

стоимости, указанной в п.2.1. настоящего договора, за каждый несоответствующий 

пункт вышеуказанного Задания. 

6.4.  В случае, если Проектировщик, согласно п. 4.2.11.3. Договора,  в течение 

10 дней с даты получения в базе 1С8 Акта разногласий по экспертизе 

комплектовочной ведомости материалов, изделий и оборудования и экспертизе 

проектной ведомости объемов работ не направит ответы на замечания в адрес 

экспертной организации и экспертизой будет выдано Заключение экспертизы 

комплектовочной ведомости и проектной ведомости объемов работ с Актом 

разногласий по неодобренным позициям, то Проектировщик уплачивает Инвестору-

Застройщику штраф в размере стоимости проведения повторной экспертизы 

неодобренных позиций в комплектовочной ведомости. 

6.5. В случае выявления по результатам проведения экспертизы 

комплектовочной ведомости материалов, изделий и оборудования и проектной 

ведомости выполняемых работ несоответствий объемов работ в комплектовочной 

ведомости и проектной ведомости выполняемых работ проектной документации, 

Проектировщик уплачивает Инвестору-Застройщику штраф в размере 0,1% от 

стоимости выявленной разницы объемов материалов. 
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6.6. При увеличении/уменьшении по результатам экспертизы объема 

комплектовочной ведомости и/или проектной ведомости выполняемых работ (а 

именно, позиций в них), Проектировщик уплачивает Инвестору-Застройщику 

штраф, в размере стоимости дополнительных затрат Инвестора-Застройщика по 

договору на проведение экспертизы комплектовочной ведомости и/или проектной 

ведомости выполняемых работ, при условии предоставления Инвестором-

Застройщиком подтверждающих затраты первичных документов. 

6.7. В случае, если после выдачи заключения экспертизы комплектовочной 

ведомости материалов, изделий и оборудования и проектной ведомости 

выполняемых работ, выявляется несоответствие объема материалов проектной 

документации, Проектировщик возмещает убытки Инвестора-Застройщика, 

понесенные в связи с данным выявленным несоответствием. 

6.8. В случае нарушения Инвестором-Застройщиком сроков оплаты, 

предусмотренных п.2.3. Договора, Проектировщик вправе взыскать с Инвестора-

Застройщика пени в размере 0,01% от договорной цены за каждый день просрочки. 

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам, вследствие 

недостатков проектной документации, выявленных в ходе строительства, а также в 

процессе пятилетней эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной 

документации выполненной Проектировщиком, связанных с отступлениями 

технической документации от СНиП, ГОСТ, технических условий и иных 

нормативных документов, компенсируется (возмещаются) Проектировщиком в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны несут 

ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно оказалось 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (военные 

действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы и т.д.). 

7.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые 

освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему 

договору приостанавливаются и санкции за неисполнение договорных обязательств 

не применяются. 

7.3. Наступлением обстоятельств непреодолимой силы при условии, что 

приняты установленные меры по извещению об этом других сторон, продлевается 

срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности 

соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для 

устранения их последствий. 

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х 

месяцев, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор путем направления заказным письмом другой стороне соответствующего 

извещения. 

7.5. Форс-мажор должен быть подтвержден компетентными государственными 

органами правительства Российской Федерации или Республики Татарстан. 
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7.6. В случае если Инвестор-Застройщик отказывается от строительства 

Объекта, проектную документацию по которому Проектировщик выполнил в 

полном объеме, стоимость определяется из расчета 90 % от стоимости Договора 

согласно п.2.1.  

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Проектировщик не имеет права пользоваться и распоряжаться, продавать 

или передавать третьей стороне проектную документацию на Объект (либо части 

проектной документации), разрабатываемой в соответствии с настоящим договором, 

без согласования Инвестора-Застройщика, за исключением случаев, обозначенных п. 

8.2. Договора. 

8.1.1. Передача Проектировщиком без согласования с Инвестором-

Застройщиком любой третьей стороне проектной документации на Объект (либо 

части проектной документации), разрабатываемой в соответствии с настоящим 

договором, влечет за собой ответственность Проектировщика перед Инвестором-

Застройщиком в размере договорной цены по настоящему договору, за исключением 

случаев, обозначенных п. 8.2. Договора. 

8.2.  Проектировщик, как автор, сохраняет за собой право использовать 

чертежи, расчеты и другую документацию, разработанные им ранее, и применяемые 

для подготовки проектной документации по настоящему договору, при выполнении 

проектных работ на других объектах.   

8.3. В рекламных объявлениях, различных публикациях, на фотографиях, 

строительных щитах и в подобных материалах, подготавливаемых Инвестором-

Застройщиком по архитектурному объекту, должен быть указан Проектировщик 

8.4. В случае нарушения условий договора со стороны Проектировщика, у 

Инвестора-Застройщика возникает право предъявлять к Проектировщику требования 

о начислении пени и штрафов по настоящему договору, в виду того, что Инвестор-

Застройщик оплачивает услуги Проектировщика в соответствии с п. 2.3. настоящего 

договора. 

8.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые 

обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается 

действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде 

соглашения об изменении и дополнении настоящего договора, заключенного в 

соответствии с действующим законодательством. 

При изменении (уточнении) исходных данных, технических условий, 

влекущих увеличение продолжительности выполнения предмета договора, 

стоимость работ и календарный план пересматриваются, при необходимости 

составляется дополнительное соглашение. 

8.6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются 

нормативно-правовыми актами Республики Татарстан и Российской Федерации. 

8.7. Проектировщик вправе, при необходимости, привлекать для исполнения 

отдельных разделов проекта субподрядные организации, заключать с ними 

субподрядные договоры с уведомлением Инвестора-Застройщика. При этом 

ответственность за выполненные субподрядные работы несет Проектировщик. 

8.8. Сторонами предусмотрен претензионный порядок рассмотрения споров и 

разногласий, срок которого составляет 10 (десять) календарных дней. Стороны 
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пришли к соглашению о том, что любой спор, разногласия или претензии, 

вытекающие в связи с исполнением настоящего договора либо его нарушением, 

прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном 

суде Республики Татарстан.  

8.9.. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до выполнения сторонами обязательств по настоящему договору.  

8.10. В случае заключения договора в электронной форме настоящий договор 

вступает в силу по последней дате Электронно-цифровой подписи сторонами. 

8.11. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую   силу, по одному экземпляру Проектировщику, Инвестору-

Застройщику. 

8.12. Проектировщик до начала работ предусмотренных п.1.1. должен 

согласовывать выбор Главного инженера проекта по Объекту с Инвестором-

Застройщиком  

8.13.  Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- Приложение №1 – форма заполнения комплектовочной ведомости 

материалов, изделий и оборудования; 

- Приложение №2 – форма заполнения проектной ведомости выполняемых 

работ; 

- Приложение №3 – календарный план работ; 

- Приложение №4 – исходно-разрешительная документация. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Инвестор-Застройщик»: «Проектировщик»: 

НО «ГЖФ при Президенте РТ» 

420111, РТ, г. Казань, ул. М. Горького, 8/9 

р/с40603810500020001572  

В ОАО «Ак Барс» Банк г.Казань 

к/с 30101810000000000805 

ИНН 1655065113 КПП 165501001 

БИК 049205805 

  

Исполнительный директор: 

 

Генеральный директор: 

___________________/______________ 

 

Главный Бухгалтер: 

 

____________/___________ 

___________________/____________ 

 

 

 

М.П.        М.П. 
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Инвестор-Застройщик

Проектировщик

Код вида 

работ

Наименование материала Тип, марка ГОСТ (ТУ) код ОКП Ед. изм. Код Ед. 

изм.

Кол-во 

по 

проекту

Цена за 

единицу, руб 

Сумма, руб

Примечание:

1) коды видов работ следует применять согласно видам работ в базе 1С8 Инвестора-Застройщика.

"Проектировщик"

м.п. (подпись, расшифровка подписи, должность)

Комплектовочная ведомость  материалов, изделий и оборудования по объекту:                                                                                                                                                                                          

Приложение №1

к договору на разработку проектной документации
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Примечание:

Приложение №2

 к договору  на разработку проектной документации

Проектировщик _________________________________

Проектная ведомость выполняемых работ по объекту:

физ.объем 

работ
ед.измКод вида работ Наименование раздела Наименование подраздела Виды работ

1. Коды видов работ следует применять согласно видам работ в базе 1С8 Инвестора-Застройщика. В случае отсутствия недостающих видов работ возможно их добавление.
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Приложение №3 

к договору на разработку 

проектной документации  

 

 
Календарный план выполнения работ 

 

Наименование объекта  

Наименование Проектировщика  

Наименование организации Инвестора-Застройщика  

 

№ 

п/п 

Наименование работ по 

контракту (этапы) 

Сроки выполнения (число, месяц, год) Договорная цена по 

контракту (руб.) начало окончание 

1 Эскизный проект 

Дата подписания 

договора 

10 рабочих дней с 

даты подписания 

договора 

 

2 

Инженерно-геологические, 

инженерно-топографические и 

инженерно-экологические 

изыскания 

30 рабочих день с 

даты подписания 

договора 

3 Проектная документация 

3 (три) месяца с 

даты подписания 

договора 

 

4 Авторский надзор В период строительства  

    

 Итого:   

    

 В том числе НДС   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

«Инвестор-Застройщик»:   «Проектировщик»: 
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Приложение №4 

к договору на разработку 

проектной документации 

 

 

 

 

 

Перечень и сроки 

исходных материалов, представляемых Инвестором-Застройщиком 

по объекту: 

 

 

Инвестор-Застройщик выдает Проектировщику следующие документы и 

материалы: 

 

К моменту заключения договора: 

1. Постановление местных органов самоуправления о предоставлении земельного 

участка. 

2. Градостроительный план земельного участка. 

3. Технические условия на присоединение к внешним инженерным сетям и 

коммуникациям (или решается проектом при проектировании кварталов, микрорайонов, 

групп жилых домов). 

4. Эскиз застройки, согласованный муниципальным районом(образованием) и 

утвержденный Инвестором-Застройщиком. 

 

 

 

 

 

 

«Проектировщик»                                               _________________________ 

                                                                              (ответственный представитель) 

 

 

 

«Инвестор-Застройщик»                                    _________________________ 

                                                                              (ответственный представитель) 

  


